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Helyszínrajzok:   
Áttekintő helyszínrajz   M =MN He-1 
Átnézetes helyszínrajz beavatkozási helyszínekkel és meglevő 
befogadókkal    M=1:2000    He-2 
Báthory utca BÁTHORY részletes helyszínrajz    M=1:500        He-3 
Petőfi S. utca PETŐFI-1 és PETŐFI-2 részletes helyszínrajz    M=1:500        He-4 
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Keresztszelvények:   
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JÓZSEF csapadékvíz puffertározó metszetek ( 293 hrsz) M=1:100        K-9 
PINCE-1 csapadékvíz szikkasztó tározó metszetek ( 705/1 hrsz)   M=1:100        K-10 
   
Mintarajzok:   
Útalatti áteresz és kapubejáró általános terve NA40 M=1:50 M-1 
Útalatti áteresz és kapubejáró általános terve NA30 M=1:50 M-2 
Légvezetéki oszlop védőcső általános terve  M=1:50 M-3 
Folyóka kialakítás általános terve M=1:50 M-4 
Műtárgy , árok  kialakítás terve M=1:50 M-5 
PINCE-1 csapadékvíz szikkasztó tározó  
árokbevezetés rézsűburkolat kialakítás terve M=1:50 M-6 
PINCE-2 csapadékvíz árok bevezetés  
rézsűburkolat kialakítás terve M=1:50 M-7 
JÓZSEF csapadékvíz szikkasztó tározó  
árok  kivezetés rézsűburkolat kialakítás terve M=1:50 M-8 
LEJTŐ csapadékvíz szikkasztó árok   
bevezetés rézsűburkolat kialakítás terve M=1:50 M-9 
PETŐFI-1 hordalékfogó kialakítás zárt szakasz előtt  M=1:50 M-10 
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Tervezői nyilatkozat 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény, a 72 /1996 (V.22.) számú Kormány 
rendelet valamint a 18/1996 (VI.13.) KHVM rendelet alapján, alulírott tervező nyilatkozom, 
jelen 6-K/2016 .sz. tervdokumentációt ,  Csapadékvíz-csatorna építés Dunaegyházán – 
TOP-2.1.3-15 kiviteli tervét az érvényes előírások és szabványok szerint készítettem el. 
 
A tervezés során az általános és eseti érvényű hatósági előírásokat betartottam melyből 
kiemelem  
 219/2004 (VII.21.) Korm. rendeletet: A felszín alatti vizek védelméről. 
 220/2004 (VII.21.) Korm. rendeletet: A felszíni vizek védelméről 
 147/2010(IV.29.) Korm rendeletet a vizek hasznosításáról védelméről 
 Kiemelve 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 62-63. § 
 28/2004.(XII.25) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 
 Vízgyűjtő-gazdálkodási terv vonatkozó intézkedési tervei 

 
A Mérnökségről szóló törvény szerint a Magyar Mérnöki Kamara tagja vagyok . 

 
Munkavédelmi nyilatkozat 

 
A tervdokumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek az érvényben levő a 
munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. törvényi előírásoknak . 

 
Tűzvédelmi nyilatkozat 

A tervdokumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek az érvényben levő  
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet  és 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba lépett 
létesítményekre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak . 

 
Szentes 2017. 08.             

                                               Csatlós Zsolt  
              mérnök 

                            Engedélyszám:VZ/06/0355/H-2574/12 
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Tervezői nyilatkozat a közművekről 
 

A tervezett beruházás közüzemi szolgáltató által  üzemeltetett közműveket érint. 

 
 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.      - gázvezeték hálózat –érinti 

A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul 
tartalmazza,  
Az adatszolgáltatás az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT. Kecskeméti Kirendeltség 
Szabadszállási Üzemegység részéről került digitális formátumban átadásra az alábbi 
tartalommal a mellékelt nyilatkozatoknak megfelelően: 
5 pld. geodéziai bemérés: Dunaegyháza, Báthory u. 
3 pld. geodéziai bemérés: Dunaegyháza, Duna u. 
5 pld. geodéziai bemérés: Dunaegyháza, József A. u. 
3 pld. geodéziai bemérés: Dunaegyháza, Petőfi S. u. 
8 pld. geodéziai bemérés: Dunaegyháza, Pincesor u. 
 

 DÉMÁSZ Zrt.              - elektromos hálózat  –érinti 
A tervdokumentáció az elektromos vezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul 
tartalmazza . A tervezett szakaszokon a légvezetéki oszlopok mérőállomással felmérésre , a 
helyszínrajzon feltüntetésre kerültek . 
Az adatszolgáltatás az ÉDF-DÉMÁSZ Hálózat Elosztó Kft. Kecskeméti Kirendeltség részéről 
került digitális formátumban átadásra a mellékelt nyilatkozatoknak megfelelően. 
 

 Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft.     -  ivóvíz hálózat  –érinti 
A tervdokumentáció a vízvezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza . 
Az adatszolgáltatás Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. Kiskunhalasi Kirendeltség 
részéről került digitális formátumban átadásra a mellékelt nyilatkozatoknak megfelelően. 
 

 Magyar Telekom Nyrt.     - telefon hálózat  –érinti 
A tervdokumentáció a távközlési vezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul 
tartalmazza .Az adatszolgáltatás Magyar Telekom Nyrt. részéről került digitális formátumban 
átadásra a mellékelt nyilatkozatoknak megfelelően. 

 

 

Szentes 2017. 08.             

                                               Csatlós Zsolt  
              mérnök 

                            Engedélyszám:VZ/06/0355/H-2574/12 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 
 
Megbízó                               : Dunaegyháza Község Önkormányzata  
                  6323 Dunaegyháza,Mikszáth Kálmán u.25.     
 
 
Tervező   :SZEVÍZ-KÖR Vízügyi és Környezetvédelmi Kft.  
      6600 Szentes, Farkas M. u.1. 

 

I.  Előzmények 

Az elmúlt évek csapadékos időjárása következtében a település belterületén egyes 

vízgyűjtőkön belül elöntések keletkeztek. 

 

A károk megelőzése, illetve mérséklése érdekében Dunaegyháza Község Önkormányzata – 

pénzügyi lehetőségeinek megfelelően – több ütemre osztott beruházással kívánja a 

leginkább veszélyeztetett településrészeken a csapadékvíz-gyűjtő hálózatot felújítani, a 

hiányzó csapadékvíz elvezető szakaszokat kiépíteni. 

 
A Korábbi belvizes időszakok tapasztalatai alapján az Önkormányzat az alábbi utcákat jelölte 

meg  problémás  helyekként : 

 Báthory u.  

 Petőfi Sándor u. ( Duna u. és Báthory u. közötti szakasz ) 

 József Attila  u. 

 Pincesor 

 Lejtő u. 
Jelenleg ezen utcák egyáltalán nem , vagy csak  részben rendelkeznek csapadékvíz 

szikkasztó , illetve elvezető rendszerrel . 
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II . Területi elhelyezkedés 
 
Dunaegyháza régi településrészét  az Országút utca  , valamint a Duna utca mint vízválasztó 

három fő vízgyűjtő területre osztja.  A vízgyűjtő területek felszíne jelentősen tagolt  , hullámos 

, helyi mély területekkel ( pl: Káposztáskertek ) 

A tervezés által érintett belterületi rész az Országút utcától balra a Duna irányába eső 

területen (Lejtő és Pincesor ) , valamint az Országút utcától jobbra a Duna utcáig eső 

területen helyezkedik el  ( Báthory , Petőfi S. ,József A. utcák ).   

 

III . Jelenlegi állapot 
 A belterületi csapadékvíz hálózat kiépítettsége részben megfelelő , jellemzően nyitott 

árokkal zártcsatornával illetve ezek kombinációjával rendelkezik.  

A kertes házas területeken jellemzően egy oldali nyílt földmedrű árokrendszer 

biztosítja a csapadékvíz elszikkasztását vagy elvezetését a főgyűjtő csatornák irányába .  

 

III/a. - A csatornák jelenlegi műszaki állapota . 
- zárt csapadékcsatornák  

A  Petőfi utca Duna utcától Északra eső szakaszán van zárt csatorna kiépítve , mely jelenleg 

funkcióját csak részben tudja ellátni a feliszapolódás , valamint a tönkrement műtárgyak , 

illetve víznyelők következtében .   

- burkolt árkok 
A burkolt árkok jelenlegi állapota megfelelő , egyes szakaszokon jellemzően burkolati 

problémák jellemzőek. Legnagyobb problémát a felfagyások és a burkolati hiányok okozzák . 

Ezen szakaszok azonban csak helyi problémát jelentenek , a csatorna biztonságos 

üzemelését jelentős csapadék esetén nem gátolják. 

- földmedrű árkok 
A belterület jellemző csapadékvíz elvezető rendszer kialakítási formálja . 

Jellemzően utcánként két , vagy egyoldali kialakítással , rövid szakaszokban zárt csatornával 

vegyesen kialakítva. Jellemző árok profilkialakítás 1 : 1,5 rézsűvel és 40 cm 

fenékszélességgel . Az árkok jelenlegi állapotáról megállapítható , hogy az évek során a 

lakosság nem tartotta karban , erősen feliszapolódott , a vegyes átmérőjű és anyagú 

átereszek és kapubejárók részben el tömődtek , összetörtek , megszűntek ,fenékszintjeik 

jelentős hullámzást mutatnak . Az útalatti átvezetések jellemzően jó állapotban vannak ,az  

árkok szükséges profilozásával és átereszek kitisztításával jelentősen javulhat az árkok 

vízelvezető lépessége .  
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IV. – Tulajdonviszonyok: 
A tervezett rekonstrukció Önkormányzati területeken valósul meg! 

 

Utca neve Árok jele Szelvény Hrsz. Művelési ág Tulajdonos 

Lejtő utca 
LEJTO 0+000-0+220 06 út Önkormányzat 
LEJTO szikkasztó tározó 2067 út Önkormányzat 

Pincesor 

PINCE-1 0+000-0+102 705/1 közterület Önkormányzat 
PINCE-1 0+102-0+130 699 közterület Önkormányzat 
PINCE-1 szikkasztó tározó 705/1 közterület Önkormányzat 
PINCE-2 0+000-0+33 689/2 közterület Önkormányzat 
PINCE-2 0+33-0+115 705/1 közterület Önkormányzat 

Petőfi S. 
PETŐFI-1 0+000-0+215 400 közterület Önkormányzat 
PETŐFI-2 0+000-0+15 849 közterület Önkormányzat 
PETŐFI-2 0+15-0+141 400 közterület Önkormányzat 

Báthory 
BATHORY 0+000-0+10 848 közterület Önkormányzat 
BATHORY 0+10+360 849 közterület Önkormányzat 
BATHORY befogadó 848 vízállás Önkormányzat 

József A. 

JOZSEF 0+000-0+36 872/2 közterület Önkormányzat 
JOZSEF 0+36-0+85 872/1 közterület Önkormányzat 
JOZSEF 0+85+164 850 közterület Önkormányzat 
JOZSEF 0+164-0+227 258 közterület Önkormányzat 
JOZSEF 0+227-0+230 293 beépítetlen ter. Önkormányzat 

Meglevő befogadó (Pincesor csapadék):      

Országút utca 
ORSZAGUT II. befogadó 603 közterület Önkormányzat 

ORSZAGUT I. befogadó 026/5 országos 
közút Magyar Állam 

Meglevő befogadó (Pincesor,Országút u., PETŐFI -1 csapadék):    
    befogadó 027/4 vízállás Önkormányzat 

Meglevő befogadó (József A. u. csapadék):      
  FŐÁG befogadó 991 árok Önkormányzat 

Meglevő települési befogadó (FŐÁG és 027/4 hrsz vízállás):    
Sákor csatorna 
11+488   befogadó 032 árok Önkormányzat 

 
V. Közművek 

A településen jelenleg víz és gázhálózat van kiépítve. Az elektromos és  telefonhálózat egy 

része , valamint az internet hálózat légvezetéki oszlopokon van elhelyezve.  Sajnos  az utcák 

jellemzően szűk kialakításúak , így a meglevő közművek a csapadékvíz elvezető rendszer 

kialakítását jelentősen korlátozzák . A elektromos és távközlési légvezeték oszlopainál , 

amennyiben azokat 1 m-nél jobban megközelíti a tervezett  árok nyomvonala , 2 m –

hosszban védőcsövet kell elhelyezni. Az árokrekonstrukció során a meglevő keresztező 

közművek bevédése szükségessé válhat .A rekonstrukció során közműkezelők előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 
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VI. Csapadékvíz  befogadók  
Dunaegyháza Országút utca és attól keletre eső területeinek egyetlen belvízi 

befogadója az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (ADUVIZIG) kezelésében lévő Sákor 

belvízelvezető főcsatorna , mely 11+488 km-ben lévő végszelvényével csatlakozik a 

belterület É-i oldalán található mély fekvésű területhez, ahová a belterületről levezetett 

csapadék jut.  

A csatorna végszelvényében található áteresz küszöbszintje 93,02 mBf. 

Sákor  kettős működésű csatorna  vízjogi üzemelési eng. szám : 27.736/1984   

Vízikönyvi szám : I.616 
 

A település belterület mély fekvésű részére a Báthory u. D-i oldalán lévő mély fekvésű 

vízállásos terület (848 hrsz) , valamint a Rózsadomb u. – Diófa u. és a Mikszáth K u. – Diófa 

u. közötti terület. 

A Báthory u. melletti vízállásos területről a Báthory u. alatti átereszen át a Balaton u.-ban 

kiépített burkolt nyílt árokban ( FŐÁG) folyik el a csapadékvíz (belvíz) keresztezve a 

Hajnóczy utcát, majd a Hajnóczy u. É-i oldalán kiépített burkolt , majd föld árokban folyik 

tovább a csapadékvíz (belvíz) a Sákor főcsatornába. 

A Hajnóczy u.-i burkolt nyílt árokhoz csatlakozva épült a Mikszáth K. u.-i burkolt, nyílt árok is. 

A község K-i részének területéről a csapadékvíz a Hajnóczy u. É-i oldalán a község 

belterületétől mintegy 400 m-re lévő Sákor csatornába vezethető a csapadékvíz. 
(Forrás: Belvíz,helyi vízkár elhárítási terv) 

Országút utcától nyugatra a Duna irányába eső partos terület befogadója az Országút 

út útárka , mely a település É-i részén levő 027/4 hrsz-ú vízállásos , mély fekvésű területre 

vezeti el a csapadékvizeket (ORSZAGUT-I. és ORSZAGÚT-II. meglévő útárok). 

Az Országút utcától keletre a Duna utcáig eső terület csapadékvíz befogadója a Petőfi 

Sándor utca meglevő zárt csapadék csatornája , mely szintén a település É-i részén levő 

027/4 hrsz-ú vízállásos , mély fekvésű területre vezeti el a csapadékvizeket. 

Itt jellemzően elszikkasztásra kerülnek az érkező csapadékvizek , de a Mikszáth Kálmán 

burkolt út alatti átereszen keresztül túlfolyással biztosított a Sákor csatornába történő 

csapadékvíz bevezetés. 

A Petőfi utcától K-re eső területeké a Balaton utcai FŐÁG burkolt árok , mely a 

Báthory u. –i  és a zártkerti csapadékvizeket vezeti el .A FŐÁG csatorna végszelvényében 

található mély vízállásos 848 hrsz terület ,mely puffer tározóként biztosítja a csapadékvizek 

biztonságos elvezetését , mely becsatlakozik a Sákor főcsatorna végszelvényébe. 
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VI/a. Állami közút útárok mint  meglevő befogadó. 
 

Közút 
száma: Hrsz 

Közúti szelvény 
száma 

Árok tengely távolság 
útszéltől 

Rajzszá
m 

 kereszt-
szelvény Árok jele 

5105 026/5 6+207,5 keresztező áteresz NA40 HE-8   ORSZÁGÚT-I 

5105 026/5 6+207,5- 6+480 Burk.széltől:4,0- 6,0 m-jobb 
oldal-burkolaton kívül HE-8 40,39,38,37 ORSZÁGÚT-I 

5105 026/5 6+309 keresztező áteresz NA60 HE-8   ORSZÁGÚT-I 
5105 026/5 6+415 keresztező áteresz NA60 HE-8   ORSZÁGÚT-I 

5105 603 6+480-6+537 Burk.széltől:3,5 m-jobb oldal-
burkolaton kívül HE-8 36 ORSZÁGÚT-II 

5105 603 6+537-6+921 Burk.széltől:1,5- 2,5 m-jobb 
oldal-burkolaton kívül HE-8 35,34,33,32 ORSZÁGÚT-II 

5105 603 6+921-6+970 zárt szakasz,burk.széltől:4 m-
jobb oldal-burkolaton kívül HE-8 31 ORSZÁGÚT-II 

5105 603 6+970-7+035 Burk.széltől:2,3 m-jobb oldal-
burkolaton kívül HE-8 30 ORSZÁGÚT-II 

 
A 5105 j. út 7+026 km szelvényében becsatlakozó PINCE-2 árok torkolatnál az útárkot 

mederburkolattal kell ellátni. 

Az útárok a  jelenlegi kialakítással biztosítani tudja a csapadékvíz zavartalan 

elvezetését,ezért az Országút utca érintetett szakaszán . 

Beavatkozás ,építési munka nem történik! A  közútkezelő hozzájárulása a mellékletben 
becsatolásra került. 
 
VII. Érintett utcákhoz tartozó vízgyűjtő területek lehatárolása  
 
VII/a.  Lejtő u.  

A Duna utca végétől mély  bevágásban haladó  , családi házas beépítéssel . 

Legjelentősebb  vízgyűjtő területe Haladás Mezőgazdasági Zrt. telephelyének és központi 

irodájának  burkolt felületei. A csapadékvíz elvezetését jelenleg az útburkolat biztosítja , 

melyen a nagy sebességgel lefolyó víz az útburkolatot és a padkát kimossa ,tönkreteszi.   A 

terület főgyűjtő csatornája  a tervezett Hóvirág utcai földmedrű szikkasztó árok . Az érintett 

vízgyűjtő területe mintegy 3,05 ha. 

 

VII/b.  Pincesor.  
A Pincesor az Országút u. töltése és a Haladás Mezőgazdasági Zrt. Telephely közötti 

zárt mélyebb fekvésű terület gyér családi házas beépítéssel . A csapadékvíz elvezetése 

jelenleg nem megoldott . Az utca  magas pontjától a lejtés az utca mindkét végének irányába 

tart. Az utca szűk kialakítású , így a meglevő közművek a csapadékvíz elvezető rendszer 

kialakítását jelentősen korlátozzák .  
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A Pincesor első szakaszának ( PINCE-1) lejtésviszonyai gravitációs befogadóba történő 

bevezetést nem biztosítanak , ezért ott csapadékvíz tározó kialakítása van szükség , mely 

mértékadó csapadéknál kisebb csapadék esetén a szikkasztást biztosítja , mértékadó 

csapadékot meghaladó csapadék esetén a provizórikus átemelő hely  kiépítésével 

lehetőséget biztosít a többlet csapadék  Báthory utcára történő provizórikus nyomócső 

átvezetéssel . Az érintett vízgyűjtő területe mintegy 1,05 ha. 

A Pincesor második szakaszának ( PINCE-2) lejtésviszonyai miatt a gravitációs 

befogadóba történő bevezetése biztosított. A terület főgyűjtő csatornája  a Országút utca  

meglevő  földmedrű útárka (ORSZAGUT-I. és ORSZAGÚT-II.). Az érintett vízgyűjtő területe 

mintegy 0,82ha. 

 

VII/c.  Petőfi Sándor. utca .  

Petőfi Sándor u. ( Duna u. és Báthory u. közötti szakasz ) kétirányú lejtéssel 

rendelkezik , melynek egyik befogadója a Petőfi utcai meglevő zárt szakasz. Az érintett 

vízgyűjtő területe mintegy 0,87 ha. 

A másik befogadó a Báthory utca tervezett burkolt árka. Az érintett vízgyűjtő területe 

mintegy 0,43 ha. 

Vízgyűjtő terület összesen : 0,43+0,87 = 1,3 ha. 

 
VII/d.  Báthory utca .  

A Báthory utca határozott lejtésű utca , mely az Országút utcát köti össze a 

zártkertekkel , keresztezve a befogadó Balaton utcai FŐÁG burkolt árkot. Befogadó a FŐÁG 

0+443 –es szelvényében levő mély vízállásos 848 hrsz terület ,mely puffer tározóként 

funkcionál .Jelenleg ezen terület elfajult növényzettel és terepviszonyokkal rendelkezik 

,melynek rekonstrukciója jelen beruházás keretein belül megtörténik. 

 A Báthory utca a befogadója a Petőfi S. utca egyik részvízgyűjtőének . A teljes 

vízgyűjtő területe a kapcsolódó vízgyűjtő területekkel mintegy 4,3 ha. 

 
VII/e.  József Attila utca .  

A József Attila u. kétirányú lejtéssel rendelkezik , melynek egyik befogadója a Balaton  

utcai meglevő burkolt árok (FŐÁG) 0+173 szelvénye. Ebbe a rendszerbe csatlakozást 

biztosíthatja a meglevő gyűjtőárok , mely felújítással és meghosszabbítással alkalmassá 

tehető az úgynevezett Káposztáskertek mély terület fölgyülemlő csapadékvizeinek részleges 

levezetésére  , lefölözésére . Az érintett vízgyűjtő területe mintegy 4,2 ha. A Káposztáskertek 

mély terület csapadékvizeinek befogadására szükséges egy tározó –szikkasztó terület 
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kialakítása , melyből  túlfolyó elven működő árokkal a fölös csapadékvizek a tervezett  

JÓZSEF jelű csapadék árkon keresztül a befogadó FŐÁG csatornába vezethető.  

A József Attila utca szűk kialakítású , így a meglevő közművek a csapadékvíz 

elvezető rendszer kialakítását jelentősen korlátozzák .  

 

VIII. Hidraulikai méretezés – csatornarendszer vízszállítás 
 
VIII/a. Mederelem vízszállítás jellemző esésviszonyokra és mederelem típusra: 
 
Mederelem vízszállítás 30-s: Mederelem vízszállítás 30-s: 
Chezy képlettel számított eredmények: Chezy képlettel számított eredmények: 
Vízhozam          Q [m3/s]= .151 Vízhozam          Q [m3/s]= .095 
Vízmélység           h [m]= .3 Vízmélység           h [m]= .3 
Fenékszélesség       b [m]= .3 Fenékszélesség       b [m]= .3 
Esés               I [m/m]= .005 Esés               I [m/m]= .002 
Rézsühajlás       Ro [1/m]= .5 Rézsühajlás       Ro [1/m]= .5 
Érdességi tényező       n = .017 Érdességi tényező       n = .017 
Nedvesített terület A [m2]= .135 Nedvesített terület A [m2]= .135 
Nedvesített kerület  K [m]= .971 Nedvesített kerület  K [m]= .971 
Hidraulikus sugár    R [m]= .139 Hidraulikus sugár    R [m]= .139 
Sebességtényező C[m^1/2/s]= 42.34 Sebességtényező C[m^1/2/s]= 42.34 
Sebesség          vk [m/s]= 1.116 Sebesség          vk [m/s]= .706 
Határsebesség   vmax [m/s]= 1.0 Határsebesség   vmax [m/s]= 1.0 
  
Mederelem vízszállítás 40-s: Mederelem vízszállítás 40-s: 
Chezy képlettel számított eredmények: Chezy képlettel számított eredmények: 
Vízhozam          Q [m3/s]= .325 Vízhozam          Q [m3/s]= .205 
Vízmélység           h [m]= .4 Vízmélység           h [m]= .4 
Fenékszélesség       b [m]= .4 Fenékszélesség       b [m]= .4 
Esés               I [m/m]= .005 Esés               I [m/m]= .002 
Rézsühajlás       Ro [1/m]= .5 Rézsühajlás       Ro [1/m]= .5 
Érdességi tényező       n = .017 Érdességi tényező       n = .017 
Nedvesített terület A [m2]= .24 Nedvesített terület A [m2]= .24 
Nedvesített kerület  K [m]= 1.294 Nedvesített kerület  K [m]= 1.294 
Hidraulikus sugár    R [m]= .185 Hidraulikus sugár    R [m]= .185 
Sebességtényező C[m^1/2/s]= 44.419 Sebességtényező C[m^1/2/s]= 44.419 
Sebesség          vk [m/s]= 1.352 Sebesség          vk [m/s]= .855 
Határsebesség   vmax [m/s]= 1.0 Határsebesség   vmax [m/s]= 1.0 
 
 
 
VIII/b. Hidraulikai méretezés – öblözetenként 
 
A tervezett csatorna hidraulikai méretezését racionális módszerrel végeztem az  MI-10-455/2-1988 
alapján 
Időbeni állandó intenzitású csapadék elméleten alapuló módszer– Montanari – féle 
csapadékfüggvény (10 perces időtartam) 
 
Mértékadó csapadékintenzitás 213,5 l/s*ha figyelembe vételével történt 
Mértékadó vízhozam :    Q  = * i * A    ( l/sha) 
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lefolyási tényező 
 i p   - csapadék intenzitás ( 10 perces) 
A  -  vízgyűjtő terület  
 

 4 éves visszatérési idő és 10 perces intenzitás esetén i p =  a p = 270 l/sha 
 A méretezésben szereplő átlag - lefolyási tényezőt a vízgyűjtő terület burkolattípusaihoz 

tartozó lefolyási tényező  területarányos átlaga 
 
Báthory utca és kapcsolódó öblözet gyűjtő csatornaméretezése    
Befogadó FŐÁG  0+443 szelvény     

 Q p=átlag * i p * A   
lefolyási 
tényező 

Teljes vízgyűjtő terület  ha 4,43  
Melyből utcára vonatkoztatva:     
átlagos utcaszélesség  :  m 14  
telekhatáron belűli figyelembe vett terület  :  m 10  
ebből tetőfelület 33%   m 3,33  
átlagos utburkolat szélesség  :  m 4,5  
járdaszélesség :  m 1  
     
Figyelembe vett vízgyűjtő terület  :  m 34  
Mindezekből burkolat :  m 3,25 0,85 
Mindezekből tetőburkolat :  m 3,33 0,8 
mindezekből zöldterület :  m 27,42 0,05 
átlag - átlagos lefolyási tényező    0,20 
csat.hossz :  m 360  
Öblözet vízgyűjtő terület :  ha 3,87  
Kapcsolódó vízgyűjtő terület : 0,43 ha 0,43  
teljes vízgyűjtő terület :  ha 4,30  
i p - mértékadó csapadék intenzitás (10perc-4 éves)  l/s*ha 213,50  
Q p - mértékadó vízhozam :  l/s 183,61  
BATHORY jelű mederelem torkolati vízszállítás : l/s 325 Megfelelő 
     
     
József Attila utca és kapcsolódó öblözet gyűjtő csatorna méretezése (JÓZSEF)  
Befogadó FŐÁG  0+173 szelvény     

 Q p=átlag * i p * A   
lefolyási 
tényező 

Teljes vízgyűjtő terület  ha 4,2  
Figyelembe vett vízgyűjtő terület  :  ha 4,2  
Mindezekből burkolat 2%:  ha 0,084 0,85 
Mindezekből zuzalékos burkolat 3%:  ha 0,126 0,2 
Mindezekből tetőburkolat 1% :  ha 0,042 0,8 
mindezekből zöldterület 94% :  ha 1,05 0,05 
átlag - átlagos lefolyási tényező    0,14 
csat.hossz :  m 230  
Öblözet vízgyűjtő terület :  ha 4,20  
Kapcsolódó vízgyűjtő terület :  ha 0,00  
teljes vízgyűjtő terület :  ha 4,20  
i p - mértékadó csapadék intenzitás (10perc-4 éves)  l/s*ha 213,50  
Q p - mértékadó vízhozam :  l/s 125,83  
JOZSEF  jelű mederelem torkolati vízszállítás : l/s 151 Megfelelő 
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Petőfi Sándor utca és kapcsolódó öblözet gyűjtő csatorna méretezése (PETŐFI-1) 0+000-0+215 
Befogadó Petőfi utca meglevő zárt csatorna    

 Q p=átlag * i p * A   
lefolyási 
tényező 

Teljes vízgyűjtő terület  ha 0,87  
Melyből utcára vonatkoztatva:     
átlagos utcaszélesség  :  m 13  
telekhatáron belűli figyelembe vett terület  :  m 10  
ebből tetőfelület 33%   m 3,33  
átlagos utburkolat szélesség  :  m 3,5  
járdaszélesség :  m 1  
     
Figyelembe vett vízgyűjtő terület  :  m 33  
Mindezekből burkolat :  m 2,75 0,85 
Mindezekből tetőburkolat :  m 3,33 0,8 
mindezekből zöldterület :  m 26,92 0,05 
átlag - átlagos lefolyási tényező    0,19 
csat.hossz :  m 215  
Öblözet vízgyűjtő terület :  ha 0,87  
Kapcsolódó vízgyűjtő terület :  ha 0,00  
teljes vízgyűjtő terület :  ha 0,87  
i p - mértékadó csapadék intenzitás (10perc-4 éves)  l/s*ha 213,50  
Q p - mértékadó vízhozam :  l/s 35,74  
PETŐFI-1 jelű mederelem torkolati vízszállítás : l/s 205 Megfelelő 
 
     
Petőfi Sándor utca és kapcsolódó öblözet gyűjtő csatorna méretezése (PETŐFI-2) 0+000-0+141 
Befogadó BÁTHORY     

 Q p=átlag * i p * A   
lefolyási 
tényező 

Teljes vízgyűjtő terület  ha 0,43  
Melyből utcára vonatkoztatva:     
átlagos utcaszélesség  :  m 13  
telekhatáron belűli figyelembe vett terület  :  m 10  
ebből tetőfelület 33%   m 3,33  
átlagos utburkolat szélesség  :  m 3,5  
járdaszélesség :  m 1  
     
Figyelembe vett vízgyűjtő terület  :  m 33  
Mindezekből burkolat :  m 2,75 0,85 
Mindezekből tetőburkolat :  m 3,33 0,8 
mindezekből zöldterület :  m 26,92 0,05 
átlag - átlagos lefolyási tényező    0,19 
csat.hossz :  m 141  
Öblözet vízgyűjtő terület :  ha 0,43  
Kapcsolódó vízgyűjtő terület :  ha 0,00  
teljes vízgyűjtő terület :  ha 0,43  
i p - mértékadó csapadék intenzitás (10perc-4 éves)  l/s*ha 213,50  
Q p - mértékadó vízhozam :  l/s 17,67  
PETŐFI-2 jelű mederelem torkolati vízszállítás : l/s 151 Megfelelő 
     
     
Pincesor és kapcsolódó öblözet gyűjtő csatorna méretezése (PINCE-1)   
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 Q p=átlag * i p * A   
lefolyási 
tényező 

Teljes vízgyűjtő terület  ha 1,05  
Melyből utcára vonatkoztatva:     
átlagos utcaszélesség  :  m 10,5  
telekhatáron belűli figyelembe vett terület  :  m 10  
ebből tetőfelület 20%   m 2,00  
átlagos utburkolat szélesség  :  m 3,5  
járdaszélesség :  m 0  
     
Figyelembe vett vízgyűjtő terület  :  m 30,5  
Mindezekből burkolat :  m 1,75 0,85 
Mindezekből tetőburkolat :  m 2,00 0,8 
mindezekből zöldterület :  m 26,75 0,05 
átlag - átlagos lefolyási tényező    0,15 
csat.hossz :  m 130  
Öblözet vízgyűjtő terület :  ha 1,05  
Kapcsolódó vízgyűjtő terület :  ha 0,00  
teljes vízgyűjtő terület :  ha 1,05  
i p - mértékadó csapadék intenzitás (10perc-4 éves)  l/s*ha 213,50  
Q p - mértékadó vízhozam :  l/s 32,52  
PINCE-1 jelű mederelem torkolati vízszállítás : l/s 95 Megfelelő 
 
 
    
 
     
Pincesor és kapcsolódó öblözet gyűjtő csatorna méretezése (PINCE-2)   
     

 Q p=átlag * i p * A   
lefolyási 
tényező 

Teljes vízgyűjtő terület  ha 1,22  
Melyből utcára vonatkoztatva:     
átlagos utcaszélesség  :  m 10,5  
telekhatáron belűli figyelembe vett terület  :  m 10  
ebből tetőfelület 20%   m 2,00  
átlagos utburkolat szélesség  :  m 3,5  
járdaszélesség :  m 0  
     
Figyelembe vett vízgyűjtő terület  :  m 30,5  
Mindezekből burkolat :  m 1,75 0,85 
Mindezekből tetőburkolat :  m 2,00 0,8 
mindezekből zöldterület :  m 26,75 0,05 
átlag - átlagos lefolyási tényező    0,15 
csat.hossz :  m 115  
Öblözet vízgyűjtő terület :  ha 1,22  
Kapcsolódó vízgyűjtő terület :  ha 0,00  
teljes vízgyűjtő terület :  ha 1,22  
i p - mértékadó csapadék intenzitás (10perc-4 éves)  l/s*ha 213,50  
Q p - mértékadó vízhozam :  l/s 37,79  
PINCE-2 jelű mederelem torkolati vízszállítás : l/s 95 Megfelelő 
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Lejtő utca és kapcsolódó öblözet gyűjtő csatorna méretezése (LEJTO)   
     

 Q p=átlag * i p * A   
lefolyási 
tényező 

Teljes vízgyűjtő terület  ha 3,05  
Figyelembe vett vízgyűjtő terület  :  ha 3,05  
Mindezekből burkolat 10%:  ha 0,305 0,85 
Mindezekből zuzalékos burkolat 55%:  ha 1,6775 0,2 
Mindezekből tetőburkolat 10% :  ha 0,305 0,8 
mindezekből zöldterület 25% :  ha 0,7625 0,05 
átlag - átlagos lefolyási tényező    0,29 
csat.hossz :  m 222  
Öblözet vízgyűjtő terület :  ha 3,05  
Kapcsolódó vízgyűjtő terület :  ha 0,00  
teljes vízgyűjtő terület :  ha 3,05  
i p - mértékadó csapadék intenzitás (10perc-4 éves)  l/s*ha 213,50  
Q p - mértékadó vízhozam :  l/s 187,21  
LEJTO jelű folyóka torkolati vízszállítás :  l/s 224,3 Megfelelő 
 
 
 
IX. Vízelvezető rendszer kialakítás : 
 
IX./a -  Lejtő utca (LEJTŐ): 
 

Lejtő utcában a páratlan (É-i ) oldalon a meglevő útburkolat mellett kialakítható egy 

monolit folyóka mintegy 220 m hosszban   ,mely teljes hosszában közúti terhelésre 

méretezve kerül kialakításra .  

+60-0+151 m szelvények között a meredek rézsű miatt támfalas folyóka kialakítása 

szükséges a rézsűerózió kialakulásának megakadályozására. A kapubejárók 

megközelíthetőségét az átjárható folyóka kialakítás biztosítja . A folyóka kialakítását  és 

vasalási tervét az M-4 jelű részletrajz ismerteti . A támfalas szakaszon kapubejáró nem 

található.   A telefon földkábel nyomvonala miatt azt a 0+133-0+166 km szelvények közötti 

szakaszon azt feltehetőleg védelembe helyezni  szükséges , valamint  a folyóka ágyazati 

anyagában D50 PE tartalék védőcső lehelyezése indokolt . 

A csapadékvíz befogadója 2067 hrsz-ú földúton kialakítandó mintegy 250 m 

szikkasztó árok  . A LEJTŐ csatorna becsatlakozásánál épülő útáteresznél  a szikkasztó 

árkot 40*40-s mederlap burkolattal kell ellátni a medererózió védelmében.  A torkolati áteresz 

és mederburkolat kialakítását az M-9 jelű részletrajz ismerteti. A talajmechanikai fúrás 

alapján az elszikkasztás biztosított. 

 ( Lejtő u. kapcsolódó rajzai : He-7 , Ho-7 , K-6 , M-4 , M-9 ) 

A lejtő utca támfalas folyókával érintett szakaszán cserjeirtás és rézsűfelület kialakítása 

szükséges. 
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IX./b  -  Pince sor (PINCE-1 és PINCE-2): 
 

A Pincesoron az utca szűk keresztmetszete miatt mederelemes árok kialakítása 

szükséges . A PINCE-1 szakaszon a befogadó nem biztosított , ezért szükséges egy 29*7 m 

–s csapadékvíz szikkasztó-tározó kialakítása 2 m-s mélységgel. A szikkasztó-tározó méretét 

a meglevő gáz gerincvezeték nyomvonal közelsége határozza meg. A tározót a véletlen 

beesés ellen kerítéssel körül kell határolni . A talajmechanikai fúrás alapján az elszikkasztás 

biztosított. A mederelem árok  tározóba történő bevezetését mederburkolattal kell ellátni az  

M-6 jelű részletrajznak megfelelően . A tervezett szikkasztó metszeteit a K-10 részletrajz 

tartalmazza. 

Mértékadó csapadékot meghaladó ,extrém csapadékos időjárási viszonyok esetén 

kialakításra kerül egy  3*3 m-s zuzalék burkolatú provizórikus szivattyúhely állás , melyen 

havária esetén elhelyezett mobil szivattyú  a Báthory utca 0+360 szelvényébe továbbítja a 

csapadékvizet.  

A légvezetéki oszlopok melletti elvezetésnél 2 fm védőcső lehelyezése szükséges az M-3 

jelű részletrajznak megfelelő kialakítással. 

A PINCE-2 szakaszon a közút útárka mint befogadó biztosított .  

A 5105 j. út 7+026 km szelvényében becsatlakozó PINCE-2 árok torkolatnál az útárkot 

mederburkolattal kell ellátni az  M-7 jelű részletrajznak megfelelően . 

Mindkét tervezett szakaszon mederelemes  árkot , valamint a  kapubejáróknál 

támfalas átereszt kell kiépíteni. 

( Pince u. kapcsolódó rajzai : He-4, Ho-4 ,Ho-5, K-4,K-10 , M-1,M-2,M-3,M-4,M-5 ) 

 
 
IX./c  -  Petőfi utca ( PETŐFI-1 és PETŐFI-2 ): 

 

A  Petőfi utca meglevő zárt csatorna jelenleg funkcióját csak részben tudja ellátni a 

feliszapolódás , valamint a tönkrement műtárgyak , illetve víznyelők következtében . 

Szükséges a zárt szakasz kitisztítása .A tervezett PETŐFI-1 árok becsatlakozásnál 

hordalékfogó kialakítása szükséges az M-10 jelű rajznak megfelelően. 

A Duna és Báthory utcák közötti szakaszán a Petőfi utcában a páratlan oldalon a 

meglevő földmedrű árok átépítése mederelemes burkolt árokká 215 m hosszban (PETŐFI-1) 

, valamint új mederelemes és folyókaelem kialakítása az  utca Páros oldalán  (PETŐFI-2) 

mintegy 141 m hosszban BÁTHORY árokba történő becsatlakozással.  

A  PETŐFI-2 szakaszon meglevő víz gerincvezeték miatt a 0+27 -  0+141 km  
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szakaszon 50/200-s folyóka elem kerül lehelyezésre a közműkezelő előírásainak 

megfelelően. Mindkét fennmaradó szakaszon mederelemes  árkot , valamint a  

kapubejáróknál támfalas átereszt kell kiépíteni. 

( Petőfi u. kapcsolódó rajzai : He-4 , Ho-2 ,Ho-3 , K-3 ,M-1,M-2,M-3,M-4,M-5,M-10) 

 

IX./d  -  Báthory utca (BÁTHORY): 
 

Báthory utcán a 0+000 – 0+360 szelvények között az utca dél-keleti páros oldalán 

alakítható ki a BÁTHORY mederelemes árok . A korábbi földmedrű árok nyomvonalát  

felhasználva , részben új nyomvonalon szükséges vezetni a burkolt árkot a meglevő 

közművek nyomvonala miatt. Az árok 0+206 km szelvényébe csatlakozik a Petőfi Sándor 

utca PETŐFI-2 vízelvezető csatorna. 

Az utca természetes lejtése biztosítja a mederelem megfelelő vízszállítását . Az  

útburkolat keresztezéseknél , valamint a kapubejáróknál támfalas átereszt kell kiépíteni. 

A mederelemes árok csapadékvizeinek befogadója a 848 hrsz-ú mély fekvésű vízállásos 

terület , melynek a Sákor főcsatornába elvezető gyűjtőcsatornája a meglévő FŐÁG jelű 

burkolt árok 0+443 végszelvénye.    

848 hrsz-ú terület jelenleg elfajult ,növényzettel erősen benőtt változó domborzattal 

,pangó vizes részekkel rendelkező terület .Szükséges a terület rendezési mind puffertározási 

, mind esztétikai szempontból. Ennek érdekben szükséges egységes  meder  kialakítás parti 

rézsű felület kialakítással, mely rendezés után lehetőséget biztosít rekreációs funkcióhoz 

kapcsolódó fejlesztési lehetőségek kihasználásához is. A területen cserjeirtás , fakivágás , 

alakító földmunka (kotrás , földtolás) és rézsűfelület kialakítása szükséges. A helyszínrajzon 

feltüntetett rekonstrukciós terület a domborzati  terepviszonyokhoz alkalmazkodik. 

( Báthory u. kapcsolódó rajzai : He-3 , Ho-1 , K-1,K-2 ,M-1,M-2,M-3,M-4,M-5) 

 

IX./e  -  József Attila utca (JÓZSEF): 
 

       József Attila utcában a JÓZSEF szakaszon a 0+000 – 0+160 szelvények között 

az utca nyugati oldalán a jelenlegi nyílt árok és zárt csatorna nyomvonalában alakítható ki 

egy mederelemes árok valamint  fedett mederelemes  szakasz. Az ú.n. káposztáskertek 

lefolyástalan területén az érkező csapadékvizek  a talajvízszintet megemelik , a 

lakóházakban vizesedést okozva . Ezért  szükséges a fölös csapadékvizek szabályozott 

összegyűjtése és elvezetése. 

A  JÓZSEF 0+105 - 0+159 ,  valamint a 0+193 -  0+230 szakaszon  fedett 

mederelemes árok kialakítása szükséges a meglevő földmedrű árok nyomvonalán , mely 
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biztosítja a mély fekvésű káposztáskertben felgyülemlő csapadékvíz 293 hrsz területen 

kialakítandó 23,6*9,7 m –s mintegy 2,16 m mélységű csapadékvíz puffertározó vizeinek  

túlfolyós szabályozott lefölözését és levezetését a FŐÁG csatornán keresztül a Sákor 

főcsatornába ,mint befogadóba  . JÓZSEF burkolt árok a meglévő FŐÁG jelű burkolt árok 

0+173 szelvényébe csatlakozik . 

A József Attila szűk utcakeresztmetszete miatt a 0+105 – 0+159 km szelvények 

közötti szakaszon fedett mederelem csatorna kialakítása szükséges a jelenlegi állapotnak 

megfelelően . A József Attila zug szűk keresztmetszete miatt  0+193-0+226 km szelvények 

között a mederelemet járható fedlappal szükséges ellátni a gyalogos közlekedés biztonsága 

érdekében. Ez a szakasz a jelenlegi gépjármű forgalom elől elzárásra kerül. 

A telefon földkábel bizonytalan nyomvonala miatt a 286 hrsz előtti 0+135 – 0+154 km 

szelvények közötti szakaszon a feltárás függvényében  védelembe helyezni  szükséges , 

valamint  a folyóka ágyazati anyagában D50 PE tartalék védőcső lehelyezése indokolt . 

Az útburkolat keresztezéseknél , valamint a kapubejáróknál támfalas átereszt kell 

kialakítani . A talajmechanikai fúrás alapján az elszikkasztás a mély területen a magas 

talajvízszint (-0,2 m ) miatt nem biztosított , ezért a tervezett tározó puffertározást biztosít 

túlfolyós elvezetéssel a FŐÁG befogadóba történő elvezetéshez. A tervezett szikkasztó 

metszeteit a K-9 részletrajz tartalmazza. A tározót a véletlen beesés ellen kerítéssel körül 

kell határolni. 

 ( József Attila u. kapcsolódó rajzai : He-6 , Ho-6 , K-5 ,K-9, M-1,M-2,M-3,M-5) 

 
X. Tervezett építési munkák : 
 
Irtás, ültetvényezés :  

 Bozót és cserje irtása kézzel és gépi erővel 

 Fakivágás  

Előkésztő munka : 

 Közművek feltárása  

 Feltárás függvényében közműkiváltás , védelembe helyezés  

Földtömeg : 
A tervezett szikkasztó és puffertározó  kialakítása , valamint a 848 hrsz terület 

rekonstrukciója során várhatóan mintegy  1500 - 1600 m3 föld kerül megmozgatásra . A 

tervezett beruházáshoz kapcsolódó földmunkákat a mellékelt méret és mennyiség kimutatás 

tartalmazza. 
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Földmunka : 
  Humuszleszedés  

  Földkitermelés 

  Tükör képzés  

Tereprendezés 

  Tömörítés nagy felületen 

  Humuszterítés 

 

Műtárgy ,burkolat bontás : 
   
  Meglevő rossz átereszek bontása 

Út és kapubejáró burkolatok bontása  

Műtárgy tisztítás, kézi iszaptalanítás  

 

Műtárgy építés, burkolat építés : 

                       

Útáteresz és kapubejárók építése támfalas kialakítással 

Mederelemes burkolt árok építés ágyazattal 

Mederelemes fedett burkolt árok építés ágyazattal 

E.gy. folyóka és monolit folyókaelem építés 

Burkolat helyreállítás útáteresznél és kapubejáróknál 

Fonatos kerítés építés( tározók véletlen beesés ellen) 

 

     Az építés során elbontásra kerülő , illetve új kapubejárók helyén , új egységes támfalas 

kapubejárók kerülnek kialakításra a meglevő bejáró burkolatnak megfelelő 

(beton,aszfalt,térkő) burkolat sávos helyreállítással . A földes bejárók egységes 10 cm 

vastagságban zuzalékos szórást kapnak 3 m szélességben az útburkolat és a járdaburkolat 

közötti szakaszon .  
Az útburkolat keresztezéseknél  új egységes támfalas , közúti terhelésű átereszek kerülnek 

kialakításra a meglevő útburkolatnak megfelelő (aszfalt,szórt ) burkolat sávos 

helyreállításával.  

A tervezett munkamennyiségeket a mellékelt méret és mennyiség kimutatás 
tartalmazza ! 
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Ágyazatok ,tömörítés  
Csővezeték  fektetése során 10 cm homokos kavics  ágyazatot kell alkalmazni . 

Földvisszatöltés közvetlen csővezeték felett és mellett csak  kézi tömörítéssel végezhető . 

Zöldterületen és burkolaton kívül csővezeték felett tömörítési fok trg 85%. 

Út burkolatban csővezeték felett tömörítési fok trg 95%. 

Önkormányzati utak helyreállításának rétegrendje (aszfalt burkolat esetén): 
- 5 cm AB-12  
- 25 cm beton C8/10-16/FN 
- 20 cm homokágyazat 
- vezeték körül talajcsere trg 95%. (homokvisszatöltés ) 

 
- Amennyiben a csatorna felett az előírt takarás nem biztosított az aszfaltburkolat és a 

csatorna között a teljes szelvényben C8   teherelosztó betontakarást kell alkalmazni . 

 
XI. Közművek érintettsége 
Közműkiváltások feltárás függvényében  ( a javasolt helyek a hossz szelvényen 
feltüntetésre kerültek ) : 
 
- Telefon földkábel kiváltás,védelembe helyezés 

- Gázbekötések bevédése  

- Vízbekötések lesüllyesztése , kiváltása 

- Elektromos földkábel kiváltás 

- A tervezett építés során a meglevő közmű gerincvezetékek és ezek házi bekötő 

vezetékei a hossz – szelvényen feltüntetett helyeken a beruházás terhére kiváltásra 

kerülnek.  
- A kivitelezés során a közműkezelők mellékelt előírásait maradéktalanul be kell 

tartani! 
 
Gázvezeték : 
 
A tervezett burkolt csapadékcsatorna nyomvonala a jelenlegi nyílt árkos rendszer 

nyomvonalában kerül kiépítésre (BÁTHORY,PETŐFI-1,JÓZSEF 0+000-0+193) 

 

 BÁTHORY burkolt árok esetén a nyomvonal a meglevő földmedrű árokkal 

megegyező . Vélelmezhetően a meglevő gázkeresztezések a meglevő földárok 

szinthez megfelelő fektetési melységgel kerültek kialakításra , ezért a 

védőtávolság biztosított . A  gázbekötések a tervezett kapubejárókba esnek , ezért 

ezek védelme biztosított. Az árok tervezett mélysége 0,5 – 0,6 m közötti. 
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 PETŐFI-1 burkolt árok esetén a nyomvonal a meglevő földmedrű árokkal 

megegyező . Vélelmezhetően a meglevő gázkeresztezések a meglevő földárok 

szinthez megfelelő fektetési melységgel kerültek kialakításra , ezért a 

védőtávolság biztosított . 

 

 PETŐFI-2 burkolt árok és folyóka esetén a burkolt árok gázvezetéket nem érint, a 

folyóka építés a gázbekötéseket a 0,3 m-s beavatkozási mélység miatt nem érinti. 

A Báthory utca keresztezésnél a tervezett útalatti áteresz 0,6-m-s mélységgel épül 

ezért a gázvezeték védelme biztosított. 

 

 PINCE-1 burkolt árok esetén érintettség nincs. 

 

 PINCE-2 burkolt árok esetén . A  gázbekötés a tervezett kapubejárókba esik , 

ezért ennek védelme biztosított. Az árok tervezett mélysége 0,5 – 0,6 m közötti. 

 

 LEJTŐ  monolit folyóka esetén érintettség nincs. 

 
A tervezett nyomvonal kialakítása a meglevő közművek elhelyezkedéséből adódó 

sajátosságoknak megfelelően , valamint a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) korm. rendelet 166 §, illetve a 

bányászatról szóló 1993.évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. 

rendelet 19/A § és19/B§) előírásait figyelembe vételével történt.  

A meglevő közművek elhelyezkedésének figyelembe vételével azz MSZ 7487/2. „Közmű- és 

vezetékek elrendezése közterületen” és az MSZ 7048/1,2, 3.”Körzeti gázellátó rendszerek 

védőtávolságai” ajánlásai betartásra kerültek. 

 

Kiemelve az alábbi előírásokat: 

Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út 

felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül 

végezni nem lehet. 

Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - 

gondoskodnia kell 

A kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a 

keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, 
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b) a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, 

c) a keresztezett létesítmény feltárásáról, és 

d) a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről. 
 

Vízvezeték : 

A vízvezeték esetén a meglevő vízbekötések keresztezése a gázbekötésekével azonos 

módon kerültek kialakításra. Ezektől csak a PINCE-1 és PINCE-2 burkolt árok tér el , ahol 

meglevő árok nem volt kialakítva. Itt 4 db házi bekötés keresztezés található , melyek a 

feltárás függvényében szükség esetén kiváltásra (lesüllyesztésre ) kerülnek. 

 

Elektromos földkábel (0,4 kV): 
Az elektromos földkábel esetén a meglevő kábel ( védőcsőben) keresztezése a PINCE-2 

burkolt ároknál , valamint a PETŐFI-1 burkolt ároknál található. A keresztezések a  feltárás 

függvényében szükség esetén kiváltásra (lesüllyesztésre ) kerülnek. A burkolt árok tervezett 

mélysége 0,5 – 0,6 m közötti. 

 

Légvezetéki tartóoszlop : 
A légvezetéki oszlopok melletti elvezetésnél 2 fm védőcső lehelyezése szükséges. 
 
Telefon földkábel: 
A telefon földkábel esetén a meglevő kábel ( védőcsőben) keresztezése a BÁTHORY  

burkolt árok Petőfi utcai leágazásánál , valamint a PINCE-2 burkolt ároknál található. A 

keresztezések a  feltárás függvényében szükség esetén kiváltásra (lesüllyesztésre ) 

kerülnek.  

Párhuzamos vezetés esetén a feltárás függvényében a telefon kábelek bevédésre kerülnek , 

valamint 1 db D50 PE tartalék védőcső lehelyezésre kerül az ágyazati rétegben. ( JÓZSEF 

és LEJTŐ csatorna esetén ) 

 

A feltárás alapján szükséges kiváltásokat a közműkezelőtől meg kell rendelni. 

 
A lehetséges közműkiváltásokat az alábbi táblázat ismerteti : 
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XII. Magassági alappont  : 
Magassági alappont : Országút u. 23 szám falicsap, melynek  magassága 107.013 mBf  

 
XIII . Tervezett  árkok kimutatása: 

 

Utca neve Árok jele Szelvény Javasolt árokkialakítás 
Teljes 

hossz (m) 

Lejtő utca 

LEJTO 0+000-0+60 egyedi monolit folyóka elem 60 

LEJTO 0+60-0+151 egyedi monolit támfalas folyóka elem 91 

LEJTO 0+151-0+220 egyedi monolit folyóka elem 69 

LEJTO   szikkasztó tározó 250 

Pincesor 

PINCE-1 0+000-0+130 30-s mederelem 130 

PINCE-1   szikkasztó tározó   

PINCE-2 0+000-0+115 30-s mederelem 115 

Petőfi S. 

PETŐFI-1 0+000-0+124 40-s mederelem 124 

PETŐFI-1 0+124-0+215 30-s mederelem 91 

PETŐFI-2 0+000-0+141 30-s mederelem 141 

Báthory 

BATHORY 0+000-0+229 40-s mederelem 229 

BATHORY 0+229-0+360 30-s mederelem 131 

József A. 

JOZSEF 0+000-0+85 40-s mederelem 85 

JOZSEF 0+85-0+105 30-s mederelem 20 

JOZSEF 0+105-0+159 30-s fedett mederelem 54 

JOZSEF 0+159+0+193 30-s mederelem 34 

JOZSEF 0+193+230 30-s fedett mederelem 37 

JOZSEF   szikkasztó tározó   

Összesen : 1661 
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XIV. Kivitelezés technológiai folyamata 

Vízelvezetési műtárgyak : 

Padka folyóka ( PETŐFI-2) 
 
Az útburkolat  felületi vízelvezetés biztosítása céljából beton padkafolyókát kell kialakítani . 

Folyóka szélessége  50 cm. Mérete  50/200 cm . A padka folyókát 15 cm betonágyazatra 

megtámasztással és 10 cm homokos kavics ágyazatra kell megépíteni. ( M-4 jelű részletrajz) 

A folyóka lehelyezéséhez szükséges a meglevő útburkolat hosszanti megvágása a 

szükséges stabil kapcsolat kialakulása érdekében. A folyóka elem és meglevő burkolat 

közötti hézagot bitumenemulzióval kell kiönteni. 

 
Monolit folyóka (LEJTŐ) 
Az útburkolat  felületi vízelvezetés biztosítása céljából monolit beton padkafolyókát kell 

kialakítani . Folyóka szélessége  100 cm , a támfalas kialakítás esetén 157 cm . A padka 

folyókát 15 cm betonágyazatra megtámasztással és 10 cm homokos kavics ágyazatra kell 

megépíteni. ( M-4 jelű részletrajz) 

A folyóka építéséhez szükséges a meglevő útburkolat hosszanti megvágása a szükséges 

stabil kapcsolat kialakulása érdekében. A folyóka elem és meglevő burkolat közötti hézagot 

bitumenemulzióval kell kiönteni. 

 

Mederelem: 
A  csapadékvíz elvezetését zöldterületen 10 cm homokos kavics ágyazatra lehelyezett  e.gy. 

mederelem csatorna biztosítja .  A mederelem típusa AE 30/30 - 50 L és AE 40/35 - 50 L 

mederburkoló elem. A közúti terheléssel érintett szakaszokon  ÁBE 30/40-200 L C250 

árokburkoló elem , valamint ÁBE F 30/40-100 C250 víznyelős fedlappal kell kialakítani .A 

mederelem kialakítását és fektetési mintaszelvényét az M-5 jelű rajz ismerteti . 

A csatornák kivitelezésnél a csatorna rendszer gyártó alkalmazástechnikai kézikönyvének 

az előírásit szigorúan be kell tartani. Ezen alkalmazástechnikai kézikönyvek rögzítik a 

szállítás, tárolás, és szerelés technológiai utasításit melytől a kivitelezés kapcsán eltérni nem 

lehetséges.  

 
Útáteresz, kapubejáró : 

A tervezett útátereszek és kapubejárók monolit vasbeton  támfalas kialakítással készülnek 
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kétsoros betonacél hálóval  az  M-1 és M-2 jelű részletrajznak megfelelően. Az burkolat 

helyreállítás az eredeti burkolat rétegrendnek megfelelően történik .  A földes bejárók 

egységes 10 cm vastagságban zuzalékos szórást kapnak 3 m szélességben az útburkolat és 

a járdaburkolat közötti szakaszon .  
Az áteresz építéséhez 80-100 cm széles munkaárkot kell készíteni a csővezeték 

átmérőjének függvényében . Az ágyazat készítése tükörvágással indul. A munkagödör 

fenékszintjét tükörszerűen kell kialakítani, a markolókanál durva kiemelését kézi 

földmunkával kell korrigálni, beszintezni, a hossz-szelényen lévő magasságoknak 

megfelelően. Majd erre kerül az ágyazó réteg. Az ágyazati réteget 10 cm vastag homokos 

kavics legyen. Az ágyazatra a csövek egyenletesen feküdjék fel.  

A föld visszatöltésének két ütemét valósítjuk meg.  

Első ütemben a homokot az idomok, vezeték mellé, illetve fölé töltik és tömörítik. Ebben az 

ütemben a tömörítés a cső kötéseit, illetve anyagát veszélyezteti, ezért rendkívül óvatosan 

kell tömöríteni kézzel. 

Második ütemben a csővezeték felett teljes talajcserét kell alkalmazni a burkolatok alatti 

szakaszon, és itt csak bányahomokot lehet visszatölteni.  

 
Csőanyagok :  
A tervezett áteresz csőanyaga : NA30 és NA40 közúti terhelésű talpas betoncső  

A tervezett kapubejáró csőanyaga : TA 30-100  és TA 40-100 talpas betoncső  

 

XV. Bontási munkák: 
A kivitelezési munkák során  az alábbi bontási munkák szükségesek : 

 meglevő kapubejáró  átereszek , valamint a keresztező útátereszek  és kapcsolódó 

burkolatai . 

  A folyóka építéshez szüksége útburkolat megvágásnál  elbontásra kerülő rész.  

 József attila utca meglevő összetört zárt csatorna szakasz. 

 

A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó bontásokat a XVII . Hulladékgazdálkodási fejezetben 

, valamint a Méret és mennyiség kimutatásban kerül részletezésre.  
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XVI. Környezetvédelmi fejezet 
 
Hatások 

Építés ideje alatt a kivitelezés munkák fokozott szennyező hatásokat keltenek. 

Elsősorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszió (kipufogó gáz) okoz környezeti 

igénybevételt. A zaj elsősorban a lakosságot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidőben 

folyik, feltételezhető, hogy a lakosság amúgy sem tartózkodik otthon. 

A zajszint csökkenthető: 

 - alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazásával 

 - csak és kizárólagosan a munkavégzés alatti gépüzemmel. 

Rezgés 

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatással a mű tömörítésnél kell számolni. 

A környező épületek a rezgések (pl. vibrációs gépek) érzékelési határán belül  

találhatóak, ezért e hatásokat minimálisra kell csökkenteni.(Megszüntetni nem lehet, mivel 

építési technológia a vibrációs tömörítést is megköveteli.) 

A rezgések okozta környezeti terhelés csökkentése: 

 - gyenge vibrációs beállítás a gépeknél 

 - rövid és kis amplitúdójú vibrációs beállítás  

 - a vibrációs tömörítés részbeni kiváltása, súlydominanciájú tömörítéssel 

 
Por 
A kivitelezés biztosan a határértéket meghaladó por szennyeződéssel jár együtt, különösen a 

földmunkák végzésének ideje alatt. 

A por terhelés gyorsan ülepedő, csökkentése kíméletes munkavégzéssel érhető el, 

esetleges időszakos permetezéses vízkijuttatással. 

Emisszió 
Munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyag teljesen hasonlóan a közlekedési 

eredetű emisszióhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és kénhidrogént 

tartalmaz. 

Az emisszió csökkentése egybe esik a zajszint csökkentés szempontjaival. 

 
A természet és az élővilág védelme: 

Védett területet (NATURA 2000 ) a beruházás nem érint  , a természetvédelmi szempontból 

fontos élőhelyeket nem károsítja. A létesítéssel érintett terület természetvédelmi értéket nem 



Tervszám : 6-K/2016  -  Csapadékvíz-csatorna építés Dunaegyházán – TOP-2.1.3-15 kiviteli terv 
Megbízó : Dunaegyháza Község Önkormányzata ,6323 Dunaegyháza,Mikszáth Kálmán u.25.     
 

-30- 

képvisel, közvetlen környezetében országos jelentőségű védett vagy helyi védett területek, 

egyedi tájértékek nem találhatóak. 

A szikkasztó és puffertározók,valamint a csapadékcsatorna építés  nincs vízadó rétegek, 

vagy vízvételi helyek közelében. A rendeltetésszerű használat esetén a csapadékvízzel a 

talajvizet szennyező anyagok nem kimutatható mértékben jutnak a talajba. A víz védelme 

biztosított. A víz későbbi hasznosítása érdekében az egyébként káros mennyiségű vizek 

visszatartása biztosítható . 

 
Vízgyűjtő –gazdálkodási terv (VGT)  megfelelés: 

A tervezett beruházás a Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész 

elnevezésű és p1.15.2. jelölésű porózus víztestre esik. Ezt a víztestet a VGT2 öt tesztje 

alapján végzett minősítése szerint a mennyiségi vonatkozásában gyenge állapota (vízmérleg 

állapota szerint gyenge ) , VGT2 hat tesztje alapján kémiai minősítés szerint jó állapotba 

sorolja . A porózus víztestbe az esetleges talajvízmozgás következtében bejutható 

szennyeződések csökkentésére , illetve megakadályozására a tervezett puffertározókban a 

jó vízminőséget meg kell őrizni , annak leromlását meg kell akadályozni . 

A puffertározóban  a feliszapolódásokat és a benőtt növényzetet eltávolításával a 

feliszapolódásból  adódó foszfor  és nitrogén felhalmozódás csökkenthető. 

 A tervezett burkolt csapadékcsatorna rendszert a szűk utcák miatt szükséges 

kialakítani , biztosítva a csapadékvizek gyors elvezetését a szikkasztásra kijelölt 

területekhez. A csapadékvíz helyben tartását szolgálja  a Lejtő utcai , Pince sori (PINCE-1) 

szikkasztó árok és szikkasztó tározó kialakítása , valamint a Báthory és Petőfi (PETŐFI-2) 

utcák csapadékvíz befogadó szikkasztásra kijelölt 848 hrsz-ú vízállásos terület , melynek 

felújításával az érkező fölös vizek a FŐÁG csatornán keresztül a Sákor főcsatornába 

kerülnek bevezetésre. 

A Pince sor (PINCE-2) és a Petőfi utca (PETŐFI-1) csapadékvizek az Országút utca útárkán 

keresztül a 027/4 hrsz vízálláson területen kerül elszikkasztásra.  

 

 XVII. Hulladékgazdálkodási fejezet 
Az építés során esetlegesen keletkező hulladékokat, és veszélyes hulladékokat a 2000. évi 

XLIII. Törvény, a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 22/2001. (X.10.) KöM rendelet és a 

213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet szerint kell gyűjteni, kezelni a vízszennyezést kizáró 

módon. A kivitelezés során fokozottan ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön káros anyag a 

környezetbe. 
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Keletkező hulladékok 
 

A kivitelezési valamint az azt követő helyreállítási munkák során keletkező hulladékok fajtái 

(EWC kódokkal): 

Kód szám Megnevezés Keletkező 
mennyiség 

17 építési és bontási hulladékok  

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia  

17 01 01 
beton (műtárgyak építéséből , bontásakor keletkező 
beton törmelék) ~ 15 m3 

beton (útalapok, bontásakor keletkező beton törmelék) ~ 7,44 m3 

17 01 02 téglák (az építési és helyreállítási területen feltöltésből 
származó téglatörmelék)  

17 02 fa, üveg és műanyag  

17 02 01 fa (műtárgyak zsaluzatainál keletkező fa hulladék)  

17 02 03 
műanyag (kivitelezés és a hibaelhárítás során műanyag 
csövek méretre vágásakor keletkező maradék 
csődarabok) 

 

17 03 bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek ~ 4,06 m3 

17 03 02 

szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek (aszfalt 
burkolatok bontása és helyreállítása során keletkező 
hulladékok, amelyek veszélyes hulladéknak 
minősülnek. 

 

17 04 fémek  

17 04 05 
vas és acél (műtárgyak vasszerelése során, a méretre 
vágásakor keletkező vasdarabok, a zsaluzat 
szétszedése utáni elhasznál szegek) 

0,03 t 

17 05 04 

föld (ideértve a szennyezett területekről származó 
kitermelt földet), kövek és kotrási meddő –  munka 
árkok 

~ 956,7 m3 

föld és kövek, amelyek különböznek a 1705 03-tól (a 
kivitelezés során kiszoruló föld és kő) 
Csatorna és műtárgy építése során visszatöltésre kerül 

~ 758 m3 

föld és kövek, amelyek különböznek a 1705 03-tól (a 
kivitelezés során kiszoruló föld és kő)- 848 hrsz 
rekonstrukció ,LEJTŐ szikkasztó tározó építés során 
elterítésre kerül  

~ 1572 m3 

föld és kövek, amelyek különböznek a 1705 03-tól (a 
kivitelezés során kiszoruló föld és kő)- elszállításra 
,kivett terület feltöltésre kerül 

~ 1301 m3 

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyagok (a.c. vízvezeték)  
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A kitermelt és elszállítandó bontási anyagok elszállítása és elhelyezése a kivitelező 

feladata. A kiszoruló föld azonos helyrajzi számonrészben visszatöltésre kerül, a felesleges 

föld önkormányzati kivett területen deponálásra, illetve feltöltésre kerül. 

A kivitelezés folyamán fokozottan ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön káros anyag a 

környezetbe. Ennek érdekében a munkafolyamatok során az azbesztcementre vonatkozó 

előírásokat be kell tartani. A kivitelezéskor az egészségre ártalmas a.c. tartalmú 

csővezetékeket táblával kell jelölni és a kitermelt A.C. csöveket zárt fóliában szabad csak 

tárolni. A munka során keletkező azbesztcement tartalmú hulladék csöveket a kivitelező saját 

költségén köteles elszállítani és tárolni. 

Építőanyag hulladék az építés során nem keletkezik, mert a burkolt árok építése során a 

felhasználásra kerülő anyagok előregyártva, méretre szabva érkezik az építési területre. Az 

építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani. Az 

ideiglenes tárolás során az építési anyagot úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen 

különítve és a beépítés során maradéktalanul felhasználható legyen.  

Az építés során kevert kommunális hulladék nem keletkezik. (EWC 20 03 01)  

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet. A 

munkagépek javítását, karbantartását a vállalkozónak vagy alvállalkozójának minden 

esetben telephelyén illetve a javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, 

végeztetnie. 

A csapadékvíz elvezető rendszer építése és üzemelése során veszélyes hulladék nem 

keletkezik . 

 
XVIII. Munkavédelem: 
   A vonalas létesítmények és kapcsolódó műtárgyak  kivitelezése  során  betartandók az 

érvényben lévő egészségvédelmi munkavédelmi,  érintésvédelmi, környezetvédelmi, 

tűzvédelmi és  technológiai szabványok szabályok, előírások. 

Kapcsolódó munkavédelmi előírások: 

 1993. évi XCIII Tőrvény a Munkavédelemről. 

A kivitelező köteles a munka kivitelezésénél a vonatkozó szabványokat, valamint a 

Balesetvédelmi és Egészségvédelmi Óvórendszabályokat szigorúan betartani. Különös 

figyelmet kell fordítani a munkaterület éjszakai kivilágítására, és védőkorlátokkal való 

ellátására.   

 

A gyalogos forgalom fenntartására a munkaárok felett ideiglenes átjárókat kell elhelyezni. A 

munkavégzés idején a biztonságos közlekedést jelzőtáblákkal kell szabályozni, a vonatkozó 
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KRESZ előírásai mellett. Betartandók a közúti munkahelyek elkorlátozására, útlezárására, 

és forgalom terelésére vonatkozó MSZ 113721-82, valamint a közúti jelzőtáblákra vonatkozó 

MI-07-3609-93 előírásai. Különös gondossággal kell eljárni a közúti forgalom mellett, annak 

közelében végzendő munkák esetében.   

 

Gondoskodni kell a munkaárok körülhatárolásáról, a figyelmeztető jelzések láthatóságáról, a 

közúti-, cél-, és gyalogos forgalom fenntartásáról.  Felhívjuk a figyelmet a dúcolatok 

szakszerű elkészítésére, és annak ellenőrzésére.  A munkavégzés során be kell tartani a 47 

/ 1979. (XI.30.) MT.sz. rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 31 / 1981. ( XII. 28. ) ÉVM . 

sz. rendelet , valamint  az MSZ 10-280-1983. ; MSZ 04-963 / 1,2. 1987. ; MSZ 172 / 1986.; 

MSZ 1600 / 1 -1966. M / 1981 / és az 1993. XCII. törvény előírásait. 

 

Építés ,munkavégzés általános feltételei 
 

Földmunka 

A dúcolás nélkül, függőleges falakkal kiemelhető munkagödör határmélysége talajvíz függő, 

és be kell tartani a vonatkozó szabványt. A határmélység-, ill. talajvíz alatt földmunka csak 

dúcolás védelme mellett végezhető. 

Gépi földkiemelés a munkaárok fenékszintje felett 10 cm mélységig végezhető.  

Az utolsó 10 cm - a tükör - csak kézi erővel és közvetlenül a csőfektetés előtt termelhető ki. A 

munkaárok-fenék lejtése és anyaga feleljen meg a terv előírásaiban foglaltaknak. A 

munkaárok-fenék zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredeti teherbíró képességét 

megfelelő módszerrel ismét el kell érni. A anyag csövek építése 5 Cº alatt generálisan tilos. 

A munkaárok alját tömörítéssel úgy kell elkészíteni, hogy az előírt fektetési szögnek 

megfelelő alátámasztás biztosított legyen. 

A munkaárok fenékszintjét úgy kell kialakítani, hogy. az minimálisan az alsó ágyazati réteg 

vastagságával legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest. 

Kivitelezés során a munkaterület védelmére gondoskodni kell a védőkorlátok - és szükség 

esetén az éjszakai világító berendezés elhelyezésérő! 

 

Víztelenítés 
A csatornák fektetési mélységéből adódóan a tervezett nyomvonalakon általában 

víztelenítésre nem kell számítani. Az építési vízszint a kivitelezés megkezdése előtt 

próbafúrással pontosan meghatározható.  

A felső kötött rétegekben – a rétegvastagságoknak megfelelően – javasolt víztelenítési mód: 
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nyílt víztartás. 

Kivitelezés során a minőségi tanúsítványokat, be kell szerezni. Az építési okmányokat, 

építési és felmérési naplókat vezetni kell.  

Tűzvédelmi előírások 

A terv a 28/2011. (IX. 6.) „Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.” c. BM rendelet előírásai 

figyelembe vételével készült. 

 

A kivitelezés során az alábbiakat szigorúan be kell tartani: 

 

 A kivitelezési területen folyamatosan biztosítani a tűzoltók, mentők, katasztrófa 

védelem vonulási útját. Amennyiben ez nem lehetséges, 15 nappal az útzár előtt be 

kell jelenteni a lezárás megkezdésének és befejezésének idejét. 

 Oltóvizet biztosító vezetéket megszüntetni, felfüggeszteni nem lehet, ha ez 

elkerülhetetlen, az 1. pontban részletezett bejelentési kötelezettséget kell betartani. 

 A munkaterületen biztosítani kell a terület minden pontjának folyamatos 

megközelíthetőségét, baleset, katasztrófa esetén a helyszínen tartózkodó gépeket a 

mentést végzők részére kell bocsátani. 

 A munkaterületen jogszabályban meghatározott számú kézi tűzoltó készüléket kell 

tartani az esetleges tűzeset azonnali megfékezhetősége érdekében. 

 A munkaterületen biztosítani kell a segélykérési lehetőséget (telefon). 

 

Tűzvédelemmel kapcsolatosan az alábbi előírások a mérvadóak: 
1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

116/1996. (VII.24.) Kormány rendelet a tűzvédelmi bírságról 

30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat 

készítésérőlhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100031.BM 

26/2004. (VI.11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét 

vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről 

6/2007. (III.13.) ÖTM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól 

12/2007. (IV.25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 

9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

27/2009. (X.29.) ÖTM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 

munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 

szakvizsga részletes szabályairól. 
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       Mellékletek  :  
 

 Létesítési vízjogi engedély 

 ADUVIZIG vagyonkezelői nyilatkozat 

 Dunaegyháza Önkormányzat útkezelői hozzájárulás 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulása 

 Közműkezelők egyeztetési jegyzőkönyvei 

 Beépítésre ajánlott anyagok műszaki ismertetői  

 Talajvizsgálat jelentés és geotechnikai adatszolgáltatás 
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Fotók a csapadékvíz rekonstrukcióval érintett utcákról : 

1.     2.  
1.Lejtő utca 0+000 szelvénynél tervezett útalatti áteresz és szikkasztó árok 

2.Lejtő utca 0+150 szelvény körül , jobb oldalra tervezett monolit támfalas folyóka 

 

3.      4.  

3.Lejtő utca 0+000 szelvénynél tervezett útalatti áteresz és szikkasztó árok 

4.Lejtő utca 0+150 szelvény körül , jobb oldalra tervezett monolit támfalas folyóka 

 

5.      6.  

5.Pincesor PINCE-1 0+000 szelvény szikkasztó – tározó helye 

6.Pincesor PINCE-1 0+000 szelvénytől a tervezett árok nyomvonalában 
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7.       8.  

7.Pincesor PINCE-1 0+130 szelvény irányában 

8.Pincesor PINCE-2 0+115 szelvénytől 

 

9.    10.  

9. Befogadó FŐÁG csatorna 0+173 szelvénye meglevő burkolattal (JÓZSEF 0+000) 

10.József A. utca meglevő árok rekonstrukció JOZSEF   0+000 szelvény irányából 

 

 

11.   12.  

11.József A. utca JOZSEF  tervezett zárt szakasz kezdete 

12.József A. utca zug JOZSEF  burkolt árok nyomvonala szikkasztó-tározó irányába 
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13.  14.  

13. József A. utca JOZSEF  szikkasztó-tározó helye a Káposztáskertekkel-293 hrsz 

14. Báthory u. 848 hrsz elfajult puffertározó FŐÁG 0+443 végszelvényénél     

 

15.  16.  

15. Báthory u. 848 hrsz elfajult puffertározó     

16. Báthory u. BÁTHORY 0+000 szelvénye 848 hrsz becsatlakozásnál     

 

17.  18.  

17. Báthory utca árokrekonstrukció 0+60 szelvénynél 

18. Báthory utca 0+200 szelvénynél 
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19.  20.  

19. Báthory utca a 0+360 végszelvény irányából 

20. Báthory utca és Petőfi utca becsatlakozási csomópontja 0+206 

 

21.  22.  

21. Petőfi utca PETŐFI-2 folyóka kialakítású szakasza Báthory utca felöl 

22.Petőfi utca PETŐFI-1 0+000 szelvénye a zárt szakasz becsatlakozással 

 

23.  24.  

23.Petőfi utca PETŐFI-1 0+80 szelvény közelében  

24.Petőfi utca PETŐFI-1 végszelvénye  

 


